



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

A/ZP.26.1.12TP/2022

Otwock, dnia 05.05.2022r.

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy: Rewitalizacja – Zespół Bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) w zespole szpitalnym przy ul. Reymonta 83/91 w o Otwocku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków – BRAMA I KORDEGARDA WSCHODNIA – nr sprawy 12/TP/2022

Zamawiającym informuje, iż od Wykonawcy wpłynęły następujące pytania.

Pytanie nr 1. W załączniku nr 5 do SWZ- Umowa/Projekt w § 5 pkt 2, Zamawiającym wskazuje, że rozliczenie Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej. Czy Zamawiającym dopuszcza zmianę tego zapisu na „rozliczenie Wykonawcy odbywać się będzie raz w miesiącu, częściowymi fakturami ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiającym dopuszcza rozliczenie częściowe do wysokości 50 % zgodnie z § 5 pkt.5

Pytanie nr 2. W załączniku nr 5 do SWZ- Umowa/Projekt w § 5 pkt 4, Zamawiającym wskazuje, że zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z wystawionej faktury w terminie 60 dni od daty otrzymania i potwierdzenia przez Zamawiającego faktury. Czy Zamawiającym dopuszcza skrócenie ww. terminu do 30 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Termin płatności faktury to 60 dni od daty otrzymania i potwierdzenia przez Zamawiającego faktury, z tym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom biorących udział w realizacji robót budowlanych.

Pytanie nr 3. Jeśli jednak Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę §5 pkt.2 oraz pkt.4, prosimy o udzielenie szczegółowych wyjaśnień – dlaczego nie wyraża zgody na ww. zmiany?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiającym informuje, że harmonogram płatności został oparty o umowy dotacyjne zawarte przez MCLChPiG

Dariusz Bydlerowicz

DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŹLICY
lek. med. Antoni Blicharski